

RIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE LEPING nr. 46 ML "05.04.2007" a.
Nr. 5.A-13-21M/46 ML

Käesolev Leping on sõlmitud 5. aprill 2007 a. Tallinnas

Päästeamet, registrikood 70000585, aadress Raua 2, Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Kalev Timberg (edaspidi nimetatud **Päästeamet**)

ja

MTÜ Narva Tuletõrjeühing, registrikood 80015599, aadress Malmi 1, 20308 Narva, mida esindab juhatuse liige Ljubov Vesselova (edaspidi nimetatud **Toetuse saaja**), keda nimetatakse edaspidi käesolevas koostöölepingus **Pool** või koos **Pooled**, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud **Leping**) alljärgnevas:

1. LEPINGU OBJEKT

- 1.1. Päästeamet eraldab Päästeameti peadirektori 28. novembri 2006. a. käskkirja nr 216 Päästeameti projektikonkursi mittetulundusühendustele "Õnnetuste ennetamine 2007" laekunud projektide toetamine alusel Toetuse saaja poolt esitatud projekti "Noorpäästja" (edaspidi nimetatud Projekt, Lisa 1) realiseerimiseks 16 192 (kuusteist tuhat üks sada üheksakümmend kaks krooni) krooni (edaspidi nimetatud Toetus).
- 1.2. Projekti käigus läbivad 50 koolilast vanuses 13-15 a. 6 kuud kestvad koolituse, mille käigus omandatakse valikud teadmised ja oskused käitumiseks erakorralistes situatsioonides.

2. LEPINGU DOKUMENDID

- 2.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust ja Lepingu Lisast. Lepingu muudatused, milles lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist, loetakse samuti Lepingu dokumentideks.
- 2.2. Lepingu Lisa, projekt "Eesti laste tuletõrjespordi olümpia" on Lepingu lahutamatuks osaks, moodustades Lepinguga ühtse terviku.

3. TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD


- 3.1. Päästeamet kannab Toetuse saaja arvelduskontole 16 192 (kuusteist tuhat üks sada üheksakümmend kaks krooni) ühes osas hiljemalt 20. aprill 2007. a.

4. TOETUSE SAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 4.1. Toetuse saaja kohustub kasutama Päästeameti poolt eraldatud Toetust sihtotstarbeliselt, vastavalt Lepingus ning selle Lisades toodud tingimustele.
- 4.2. Toetuse saaja kohustub esitama hiljemalt 20 päeva peale Projekti lõppemist Päästeametile Toetuse kasutamise ja Projekti täitmise kohta kirjaliku lõpparuande (Päästeameti peadirektori 16.08.2002. a käskkirja nr 77 "Päästeameti ja mittetulundusühenduste koostööprojektide dokumentide vormide kinnitamine").
- 4.3. Toetuse saaja on kohustatud vastama Päästeameti poolsetele pretensioonidele 10 (kümne) päeva jooksul, alates pretensiooni edastamise kuupäevast.
- 4.4. Toetuse saaja kohustub Päästeameti nõudmisel esitama kontrollimiseks Toetuse kasutamisega seotud raamatupidamis- ja muud dokumendid.

5. PÄÄSTEAMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 5.1. Päästeametil on õigus kogu Projekti kestel kontrollida eraldatud Toetuse sihipäraselt kasutamist ning töö sisulist kulgu.
- 5.2. Päästeametil on õigus saadud aruande suhtes esitada pretensioon 20 (kahekümne) päeva jooksul arvates pretensiooni aluseks olevast asjaolust teadasaamise päevast.
- 5.3. Kui Projekti käigus selgub, et Toetuse saaja on Toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt, on Päästeametil õigus nõuda koheselt Toetuse saajalt täiendavalt vahearuannet saadud Toetuse



kasutamise kohta (Päästeameti peadirektori 16.08.2002.a käskkiri nr 77 "Päästeameti ja mitterahvusühenduste koostööprojektide dokumentide vormide kinnitamine").

- 5.4. Kui Projekti lõpparuanne ei vasta Päästeameti poolt esitatud nõuetele, on Päästeamet kohustatud lõpparuande Toetuse saajale tagastama selle korrektseks vormistamiseks.
- 5.5. Projekti mitterahuldava täitmise korral keeldub Päästeamet toetamast järgmisi Projekte, kus osalevad samad Projekti põhitäitjad.

6. POOLTE VASTUTUS

- 6.1. Toetuse saaja vastutab Projekti realiseerimiseks saadud Toetuse sihtotstarbelise kasutamise eest.
- 6.2. Juhul kui Päästeamet leiab, et Toetust on kasutatud mittesihtotstarbeliselt, esitab Päästeamet Toetuse saajale saadud Toetuse summa suuruses tagasinõude, mille Toetuse saaja on kohustatud tagasi maksma Päästeameti arveldusarvele hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvestades tagasimakse nõude esitamise kuupäevast.
- 6.3. Tagasimakse nõudes märgitud tähtajast mittekinnipidamisel on Toetuse saaja kohustatud tasuma Päästeametile viivist 0,05 % tagastamisele kuuluvast summast päevas, kuni summa täieliku tagastamiseni.
- 6.4. Päästeamet vastutab Lepingu punktis 1.1. sätestatud Toetuse kandmise eest Toetuse saaja arveldusarvele Lepingu punktis 3. sätestatud korras.

7. VÄÄRAMATU JÕUD


- 7.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Poolad Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu Jõud). Käesolevas Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahuusi Poolte asukoha haldusüksuses, sõda, Riigikogu või Vabariigi Valitsuse akti, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu täitmist ning muud Lepingus loetlemata asjaolud, mida mõlemad Poolad aktsepteerivad Vääramatu Jõuna.
- 7.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu Jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest kirjalikult teatama teisele Poolele.
- 7.3. Kui Vääramatu Jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse, et käesolev Leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolal õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

LEPINGU KEHTIVUS

- 8.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni Poolte lepingujärgsete kohustuste täitmiseni.
- 8.2. Toetuse saaja kohustused loetakse täidetuks vastavalt Lepingus sätestatule.
- 8.3. Päästeameti kohustus loetakse täidetuks Toetuse kandmisel Toetuse saaja arveldusarvele ning Toetuse saaja poolt esitatud Projekti lõpparuande heakskiitmisel.

9. MUUD TINGIMUSED

- 9.1. Käesoleva Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused lahendavad Poolad läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Harju Maakohtus.
- 9.2. Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatus tühine.
- 9.3. Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida Toetuse saaja poolt esitatud aruannete õigsust, Toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning Toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust.
- 9.4. Kumbki Pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.
- 9.5. Lepingu sisu on konfidentsiaalne ja Lepingu tingimused ei kuulu Poolte poolt avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel.



9.6. Leping on koostatud kahes identses juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest üks eksemplar antakse Päästeametile ja teine Toetuse saajale. Pooled viseerivad kõik Lepingu lchckiljed.

10. POOLTE ESINDAJAD LEPINGU TÄITMISEL

10.1 Päästeameti esindaja on Indrek Ints

Ennetustöö osakonna, plancerimise ja analüüsi talituse juhataja
tel. 6282077

10.2 Toetuse saaja esindaja on Ljubov Vesselova

Projekti "Noorpäästja" vastutav isik
tel. 55556800

11. POOLTE REKVISIIDID


Päästeamet:

PÄÄSTEAMET
registrikood 70000585
Raua 2
10124 Tallinn
AS SEB EestiÜhispank
a/a 10220027689012
viite nr. 1200000391

Toetuse saaja:

MTÜ Narva Tuletõrjeühing
registrikood 80015599
Malmi
20308 Narva
a/a 10562010667000


Lisa 1. Toetuse saaja poolt esitatud Projekt, 9 lehel





Kalev Timberg
Päästeameti
peadirektor



Ljubov Vesselova
MTÜ Narva Tuletõrjeühing
juhatuse liige


I Ints
04.04.07


04.04.07


05.04.07



SAABID
-27.-10.2006 a.
Nr. 8.3-1-46/1282
Päästeamet

IDA-EESTI PÄASTEKESKUS

Päästeamet
Raua 2
10124 TALLINN

16.10.2006 nr 2-11/213

Kaaskiri tuleohutusala
ennetustöö projektile

Lugupidamine tuleohutus- ja päästealase ennetus- ja selgitustöö projektikomisjon

Oles huvunud Narva Tuletõrjeühingu poolt koostatud projektiga „Noorpäästja“ leiab Ida-Eesti Päästekeskus. Et antud projekt toetab sihtgrupp kuuluvate laste tuleohutusala teadmisi, annab oskusi õigesti tegevuseks tulekahjude korral ja õpetab ka muudes ohtudes toimetulekut. Projekt kaasab lapsi ka aktiivselt tegelema tuletõrje spordiga, mis on ühtlasi hea lahendus vaba aja veetmiseks.

Ida-Eesti Päästekeskus on väga huvitatud, et antud projekt leiaks Päästeameti toetust.

Lugupidamisega

Aivar Hölzmann
Direktor


PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSI MÕJETAJALUNDUSLISENDUSTELE Tuleohutus- ja päästealane ennetus- ja selgitustöö 2006 (konkursi nimetus)
--

Projekti nimetus	Noorpäästja		
Organisatsioon	Narva Tuletõrjeühing		
Registri number	80015599		
Arveldusarve number	10562010667000		
Organisatsiooni Aadress	Malmi 1, Narva		
Organisatsiooni Kontaktandmed	Tel. 3592566, fax 55556800	e-mail narva-tule@mail.ru	
Vastutava isiku nimi	Ljubov Vesselova		
Vastutava isiku Kontaktandmed	Tel. 35 925 66	Mob. 55556800	e-mail narva-tule@mail.ru

PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE

50 koolilõpilast vanuses 13 kuni 15-aastat läbivad koolituse 6-kuu jooksul ja saavad teadmised ning oskused käitumiseks erakorralistes situatsioonides: tulekahjude ja liiklusõnnetuste korral; meditsiinilise esmaabi osutamine; esmaste tuletõrjevahendite kasutamine; maastikul orienteerumine; lapsed omandavad tuletõrjespordi mõningate ülesannete tehnilise täitmise. Noortele korraldatakse ekskursioon Ida-Virumaa Narva päästekomandosse. Peale õppuste ja treeningute lõpuleviimist toimuvad võistlused parima võistkonna ja noorpäästja väljaselgitamiseks. Projekti korraldamiseks on koostatud õppekava (vt Lisa 1)

Projekti Läbiviimise koht (maakond)	Narva linn Ida-Virumaa	Projekti ajaline kestvus (kuupäev)	01.12.2006 – 01.08.2007
Projekti hinnaksumus	43077 Eesti krooni	Päästeameti taotleja summa	16192 Eesti krooni
Allkiri		Kuupäev	14.10.2006. a.

I. PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS (vt juhend)

1) Üldine eesmärk ja alaeesmärgid

Kooliõpilaste pääste- ja tuleohutusosalaste teadmiste arendamine

Konkreetne eesmärk

Käesoleva projekti eesmärk on:

1. kooliõpilaste tutvustamine tuleohutuseeskirjadega.
2. esmaste tuleohutusevahendite kasutamise õpetamine
3. erakorralistes olukordades käitumise õpetamine
4. tuleohutusepordi mõningate ülesannete tehnilise tootmise õpetamine
5. kooliõpilaste õpetamine meditsiinilise esmaabi osutamiseks
6. maastikul orienteerumise õpetamine

2) Probleemiasetus ja vajaduste kirjeldus

1. Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva päästekomando infole põhjal on tulekahjude ja süttimiste sagedamateks põhjusteks tuleohutusõuete täitmata jätmise, laste mängimine tulega ja tahtlikud süütamised.

Käesolev projekt aitab noorukitel saada täiendavaid tuleohutusosalaseid teadmisi, tutvustab neile tuleohu ennetamise meetmeid ning seega takistada tulekahjude tekkimist, kaasab neid rakenduslikku tuleohutusepordi, mis on ühtlasi aktiivne vaba aja veetmise vorm, vältimaks nende sattumist n-ö "tänavale", kuritegelikku maailma.

2. Peale tulekahjude puutuvad noored ka muude ohtudega: metsa eksimine, liiklusõnnetuse ja jne.

Käesolev projekt võimaldab neil sellistel juhtudel adekvaatselt käituda, aidata ennast ja teisi.

3) Eeldatavad tulemused

1. kooliõpilased on tutvunud tuleohutuseeskirjadega
2. kooliõpilased on läbinud tuleohutuse koolituse
3. kooliõpilased on tutvunud tuleohu ennetamise meetmega
4. kooliõpilased oskavad kasutada tuleohutusevahendeid
5. kooliõpilastest on moodustatud ja koolitatud rakendusliku tuleohutusepordiga tegelev noorpäästjate komando
6. kooliõpilased on tutvunud esmaabi võtetega
7. kooliõpilased on tutvunud raske maastikul liikumise võtetega

4) Sihtgrupp

Projekti sihtgrupiks on 13 - kuni 15-aastased kooliõpilased (kokku 50 noorukit)

II. PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS (vt juhend)

Jrk	Tegevuse nimetus	Täitmise tähtaeg	Vastutaja
2.	Grupi komplekteerimine - projekti osalejate tutvustamine koolituse	2006. aasta detsember	Projektijuht

	õppekavaga - projektis osaleda soovijate registreerimine		
3.	Koolituse korraldamise ettevalmistamine - koolituse graafiku koostamine instruktoritega - rakendusliku tuletõrjespordi treeningute graafiku koostamine - kontoritarvete soetamine	2006. aasta detsember	Projektijuht
4.	Loengumaterjalide paljundamine	2007. aasta jaanuar – veebruar	Projektijuht
5.	Koolituse läbiviimine vastavalt graafikule	2007. aasta jaanuar – aprill	Instruktorid
6.	Ekskursiooni korraldamine komandosse	2007. aasta mai	Projektijuht
7.	Rakendusliku tuletõrjespordivõistkondade võistluste ja parima noorpäästja konkursi ettevalmistamine - küsimuste koostamine võistluste teoreetilisele osale - rakendusliku tuletõrjespordi alade määramine - võistluste läbiviimise koha valimine - võistluste läbiviimise päeva määramine - võistluste kohtunike nimetamine - punktide arvutamise meetodika väljatötamine - võistlejate ja kutsutud külaliste nimekirja koostamine - kutsutud külaliste teavitamine - suveniiride soetamine võitjate autasustamiseks - võistluste programmiga afišside valmistamine	2007. aasta aprill – mai	Projektijuht Instruktorid
8.	Võistluste korraldamine - võistlejate ja kutsutud külaliste tutvustamine võistluste programmiga - võistluste teoreetilise osa täitmine (3 küsimust) - tuletõrjespordi meeskonnavõistlused – 3 ala - maastikul orienteerumine - esmaabi osutamine vingumürgituse saanule - esmaabi osutamine liigesetrauma saanule - parima noorpäästja konkurss – 5 ala - võistluste ja konkursi võitjate tulemuste kindlaksmääramine - autasustamine - võistluste lõpetamine	2007. aasta juuni	Projektijuht Instruktorid
10	Projekti haldamine	2006. aasta detsember - 2007. aasta juuli	Projektijuht

11	Projektijärgse aruande koostamine	2007. aasta augusti	Projektijuht
----	--	------------------------	--------------

III. JÄTKUSUUTLIKKUS

Noorpäästjate komando (rühm) korraldab edaspidi kaaslaste seas tuleohu ennetamisega ja muude päästeala tegevustega seotud tegevuste propageerimist, osaleb ülelinnalistel, üleriiklikel ning vajaduse korral rahvusvahelistel võistlustel, korraldab kaaslaste seas tuleohu ja muude ohtude ennetamisega seotud tegevust.

IV. JUHTIMINE JA PROJEKTI LÄBIVIJAD

Projekti juht on Narva Tuletõrjeühingu esimees Ljubov Vesselova.
Narva Tuletõrjeühing on asutatud 1872. aastal.

Ühingu põhiülesandeid on tuleohu ennetustöö korraldamine elanike seas.

Ühing osales 2005, 2006. aastal Päästeameti projektikonkursil Noorpäästja projektiga, mis oli oma loomult kitsam, hõlmates ainult tuleohutusega seonduvat, samuti olid osavõtjad nooremast vanuseklassist.

KAASFINANTSEERIMINE TEISTEST FONDIDEST JA VASTAMISE AEG

Narva Linnavalitsus
Klub Stepihundid
Haridus- ja Teadusministeerium

IV EELARVE

(kõik summad Eesti kroonides koos maksudga)

Kululiik	Ühiku maksumus kroonides	Ühikute arv	Maksumus kokku	Allikas
1. Telefon, mobiiltelefon, internet	500	8 kuud	4000	Haridus- ja Teadusministeerium
Stadiooni üürimine	600kr/tn	5 tundi	3000	Omafinantseerimine
3. Õppematerjalide koostamiseks ja koolituse läbiviimise kulud (paber, pastapliiatsid jms.)	250 (50 õpilase kohta)	16 õppepäeva	4000	Narva Linnavalitsus
4. Õpperuumide üürimine	200 päev	16 päeva	3200	Omafinantseerimine
5. Reklaamiteenused	500	4 tead.	2000	Päästeamet
6. Tuleohutuse instruktori töötasu	120	16 tundi	1920	Päästeamet
Sotsiaalmaks	33,3	16 tundi	639	
7. Õppematerjalide paljundamine	1,50	50 in., 5 lehte*16 õppetundi	4200 1800	Päästeamet Narva Linnavalitsus
8. Tuleohutuse treener- instruktori töötasu	120	10 tundi	1200	Päästeamet
Sotsiaalmaks	33,3	10 tundi	400	
9. Transpordikulud	500 (bussi	5 kuud	2500	Päästeamet

Kutuliik	Ühiku maksumus kroonides	Ühikute arv	Maksumus kokku	Allikas
	rent)			
10. Õppe- ja spordiinventari rentimine (üldfüüsiline ettevalmistus)	465kr/ tund	13 tundi	6045	Klub Stepihundid
11. Autasustamiseks suveniiride soetamine	Meene, 60	50 inimest	3000	Haridus-ja Teadusministeerium
12. Kohtunike töö	100	3*2	600	Omafinanseerimine
Sotsiaalmaks	33,3	3*2	200	
13. Projekti juhi töötasu		Detsember 2006a.- juuli2007a	2500	Päästeamet
Sotsiaalmaks			833	
14. Esmaabi instruktori töötasu	130 kr/tund	3 tundi	390	Haridus-ja Teadusministeerium
Sotsiaalmaks			130	
15. Maastikualade instruktori töötasu	130 kr/tund	3 tundi	390	Haridus -ja Teadusministeerium
Sotsiaalmaks			130	
			43077	

RAHASTAMINE

1. Päästeametilt taotletav summa	16192 kr
2. Kaasfinantseerimine teistest allikatest	19885 kr
3. Omafinantseerimine	7000 kr
4. Kogu eelarve (1+2+3)	43077 kr

LISAD:

- projektijuhi CV
- projekti läbiviijate nimed ja kontaktandmed
- detailne ajakava

PROJEKTI ÖPPEKAVA

2006. aasta detsember

Õppeteema

- tuleohuennetustöö korraldamise põhisätted – 2 t
- ühiskondlikud vabatahtlikud tuletõrjeorganisatsioonid, nendega päästeteenistuse ühistegevus – 2 t

2007. aasta jaanuar

Õppeteema

- tuleohutusnõuded koolis ja väljaspool kooli (puhates, metsas, kultuurimajades, avalikutel ja elamutes) – 4 t

2007. aasta veebruar

Õppeteema

- tulekustutuse esmavahendid. Tuleohutusmärgid ja nende tähendus – 2 t
- käitumine tulekahju korral, tulekahjuga kaasnevad muud ohud – 2 t

2007. aasta märts

Õppeteema

- automaatne tuletõrjesignalisatsiooni ja tulekustutuse süsteem, tuletõrjesignalisatsiooni liigid ja seadmed –2 t
- tuletõrjeauto ja -seadmed –2 t.

2007. aasta aprill – mai

Õppetöö ja treeningud –10 t

1. tuletõrjeteatejooks 6x100
2. lahinguhargnemine
3. Liikumine maastikul-3 tundi
4. esmaabivõtte kasutamine -3 tundi

Projektitaotluse lisa

Narva Tuletõrjeühingu projekti „Noorpäästja” juhi Ljubov Vessclova CV

Töötanud Narva Tuletõrjeühingus 2001.aastast, sellest 2003.aastast juhatuse esimees.

Pidanud tuleohutuse alaseid loenguid elanikkonnale (korterühistud, pensionäridele, kooliõpilastele jt).

Olnud Päästeameti projekti Noorpäästja 2005 projekti juht, Noorpäästja-2 2006 projekti juht.

L.Vessclova
14.10.2006.a.

